

Приложение № ____
к договору от ____ № ____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

ООО «Газпром трансгаз Томск»

А.В. Лун-Фу

« 21 » _____ 2013 г.

Задание на корректировку проектной документации по объекту:

**«Газопровод-отвод и ГРС п. Апрель», инв. № 000038251. Капитальный ремонт.
Томское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»**

1. Требования к корректировке
сметной и конкурсной
документации.

1.1. Ранее выполненную сметную документацию переработать в соответствии с указаниями, изложенными во «Временном положении о порядке составления сметной документации на 2012 год ООО «Газпром центрремонт» (письмо ООО «Газпром центрремонт» от 20.02.2012 № 5308, от 15.05.2012г. №16831), с использованием действующих территориальных сметно-нормативных баз 2001 года в редакции 2009 г.

Сводный сметный расчет составляется в ценах 2014 года следующим образом:

– по гл. 1-7 сводный сметный расчет/выписка составляется в базисных ценах на 01.01.2001 г.;

– по итогу гл. 1-7 выполняется пересчет в уровень цен на 01.10.2014 г. с использованием индекса СМР, доводимым Министерством регионального развития РФ на 2 квартал 2011 года (письмо от 09.06.2011 № 15076-КК/08), согласно п.2.2.2 утвержденного ООО «Газпром центрремонт» Временного положения «О порядке составления сметной документации на 2012 год»;

– пересчет в уровень цен на 01.01.2013 выполняется индексом-дефлятором 1,09, указанным в письме ОАО «Газпром» от 12.10.2010 г. № 03/0020-4032;

– пересчет в уровень цен на 01.01.2014 выполняется индексом-дефлятором 1,079, указанным в письме ОАО «Газпром» от 03.05.2011 г. № 03/0900-2825;

Начисление лимитированных затрат при составлении сводного сметного расчета осуществляется с учетом стоимости трубной продукции. Затраты на страхование и непредвиденные расходы рассчитываются с учетом стоимости трубной продукции.

Включить в сметную документацию затраты на природоохранные мероприятия (определять расчетами на основании ПОС и ООС, действующих норм и расценок применительно к условиям, действующим на соответствующих территориях и участках строительства с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений): затраты на компенсацию негативного воздействия на ОС, затраты на техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель, а

также затраты на вывоз и размещение образовавшихся отходов (на оплату услуг сторонних лицензированных организаций, принимающих отходы на дальнейшее использование, обезвреживание, размещение (захоронение) отходов).

В сметную документацию включить оборудование и материалы согласно сборнику спецификаций с выделением оборудования в отдельные разделы сметы.

Стоимость материалов и оборудования поставки Заказчика выделить в смете отдельной строкой.

Разработать сметную документацию на режимно-наладочные работы технологического и энергетического оборудования.

В сметную документацию включить затраты на демонтаж и монтаж охранно – периметральной сигнализации, средств телемеханики и КИПиА.

Сметную документацию выдавать на электронном носителе в формате ПК «Гранд-Смета», EXCEL, WORD. Сметную документацию дополнительно выдать в формате АРПС.

1.2. Ранее выполненную конкурсную документацию переработать в уровне цен 01.01.2014 на период окончания капитального ремонта.

1.3. Согласование проектной документации со всеми заинтересованными организациями осуществляет проектная организация.

**Первый заместитель генерального директора
по ремонту и капитальному строительству**



Ю.А. Косилов



Лист согласования к заданию на корректировку проектной документации по объекту:

«Газопровод-отвод и ГРС п. Апрель», инв. № 000038251. Капитальный ремонт.
Томское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УПР

Р.Н. Хорошилов

Начальник СОРОФ

В.А. Скороходов

Начальника отдела ПСО СОРОФ

М. М. Михеева

Начальник СДО СОРОФ

Т.В. Дунец

